

## ZMLUVA O DIELO

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  
(ďalej len „Zmluva“).

evidenčné číslo Objednávateľa:

evidenčné číslo Zhotoviteľa:

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

Názov: Obec Chvalová  
Sídlo: Chvalová č.10, 98262 Gemerská Ves  
Štatutárny orgán: Zastupujúca starostka, Judita Vaculčiaková  
IČO: 00 650 188  
DIČ: 2021125249  
Bankové spojenie:  
IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: k-art, s.r.o.  
Sídlo: Malohontská 1075/18, 979 01 Rimavská Sobota  
Štatutárny orgán: konateľ - Michal Kalina

Osoba oprávnená  
na podpis zmluvy: Michal Kalina  
IČO: 50 316 532  
IČ DPH: SK2120281163  
Bankové spojenie:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

za nasledovných podmienok:

### Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác: **„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“** v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 08.07.2020, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

### Článok II. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v nasledovných termínoch:
  - a) Termín začatia vykonávania Diela: do 30 dní od prevzatia staveniska
  - b) Termín ukončenia Diela: do 31.10.2020
2. Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa Objednávateľ toto Dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.
3. Lehota pre ukončenie Diela sa predlžuje a Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov podľa tejto Zmluvy, najmä o dobu: